ZMLUVA O DIELO

ktori v zmysle § 536 Obchodného zakonnika uzavreli :

Obec Malé Dvorniky

Sidlo: Dunajskostredska ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorniky
Statutarny zastupca:  Ing. Zoltan Marczell - starosta

ICO: 00800210

DIC: 2021112324

Cislo bank. G¢tu: SK84 0200 0000 0000 1692 2122

ako objedndvatel nastrane jednej

a

P&P Korekt — Stavebna spolo¢nost’, s.r.o.

Sidlo: Stard ulica 162/12, 929 01 Malé Dvorniky
Statutdrny zastupca: ~ RNDr. Roland Palffy, PhD. - konatel
ICO: 47040904

DIC/IC DPH: SK2023724626

Cislo bank. Gétu: SK35 111100000012 1598 1007

ako zhotovitel nastrane druhej

za nasledovnych podmienok:

o

o

Clénok 1.
Predmet zmluvy, vymedzenie ulohy zhotovitel’a

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve vypracuje a doda dielo:
Pristavba k §tadionu — IL. etapa. Presny rozsah predmetu tejto zmluvy je dany rozpoctom, ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel'" sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje zhotovit na vlastné ndklady a vlastné
nebezpecenstvo pre Objedndvatel’a dielo podla tejto zmluvy a Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit
Zhotovitel'ovi za zhotovenie diela cenu, ato za podmienok a vo vyske $pecifikovanych v tejto
zmluve.

Objedndvatel’ sa zavézuje toto dielo prevziat' a zaplatit’ jeho cenu zhotovitel'ovi.

Clanok II.
Doba plnenia

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dojednané dielo doda v rozsahu a obsahu tejto zmluvy v nasledovnom
termine: do 90 dni odo dna odovzdania staveniska, najneskor do 31.10.2021

Objednavatel’ berie na vedomie, Ze termin ukoncenia prac zhotovitelom je zavisly aj od
vhodného a véasného spolupdsobenia objedndvatela. Objednavatel' sa zavdzuje akceptovat
adekvatne predlzenie terminu, ak v dosledku omeskania s poskytnutim podkladov a vhodného
spolupdsobenia sa dostane zhotovitel’ do omeskania s odovzdanim predmetu zmluvy.
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Clénok I1L
Vyska odmeny a platobné podmienky

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne a v¢as dokoncéené dielo prevezme od Zhotovitel'a a zaplati mu
za jeho zhotovenie cenu podl'a tejto zmluvy.

Cena za realizaciu diela tejto zmluvy stanovenda Zhotovitel'om a odstihlasena Objednavatel'om
¢ini:

28 750,00 bez DPH

5750,00 EUR DPH 20 %

34 500,00 EUR s DPH

Cenu diela zaplati Objedndvatel na zdklade konecnej faktiry (danového dokladu), ktoru
Zhotovitel’ vystavi v stlade s touto zmluvou a doru¢i Objednavatel’ovi.

Splatnost” faktary je tridsat’ (30) dni odo dna doruéenia faktiry v sulade s tymto ¢lankom zmluvy
Objednavatel’ovi.

Cena diela pokryva vSetky zmluvné zavdazky pre zhotovenie diela, vratane vedlajsich
rozpoctovych nédkladov a DPH.

Ak sa pri realizacii predmetu vyskytne poziadavka naviac prac alebo zmena prac v porovnani s
vyzvou na predlozenie ponuky, zavidzuju sa zmluvné strany zacat’ rokovanie o uzavreti dodatku
k tejto Zmluve o dielo, ktorymi upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, pripadne terminy
plnenia.

Clanok IV.
Zmluvné pokuty

V pripade, ze zhotovitel’ nedodrzi stanoveny termin ukonc¢enia dohodnuty v tejto zmluve, uhradi
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy den z omeskania.

V pripade, Ze objednavatel’ neuhradi v ¢ase dohodnutom v tejto zmluve finanéné iastky uvedené
v Clanku I1I. Zmluvy, uhradi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z dlZnej ¢iastky za
kazdy den z omeskania.

V.
Zaverecné ustanovenia

Této zmluva nadobida platnost” difom jej podpisu opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran a Cinnost’ nastava v stlade s § 47a ods. 1 zdkona €.546/2010, ktorym sa dopliia zakon
€.40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a dopliaji
niektoré zdkony, nasledujuci den po dni jej zverejnenia.

Menit' alebo dopifat’ tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Pravne vztahy, ktoré nie st upravené v tejto zmluve sa spravuju slovenskym pravnym poriadkom,
a to Obchodnym zdkonnikom a inymi zavdznymi pravnymi predpismi.
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V pripade vzniknutych sporov sa tieto buda ako prvé riesit’ vzajomnou dohodou. AZ po vycerpani
vietkych dohodovych moznosti sa vzniknuté spory bud riesit’ sidnou cestou.

Zmluvné strany spolocne vyhlasuju, ze zmluva bola uzavretd slobodne, vézne, je formulovana
urcito a zrozumitel'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

Prava a povinnosti vyplyvajtce z tejto zmluvy prechadzaji aj na pravnych nastupcov zmluvnych
stran a na kazdych d’al$ich pravnych néstupcov.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie st celkom alebo scasti G¢inné alebo neskor stratia
Gc¢innost’, nie je tym dotknutd platnost” a G¢innost™ ostatnych ustanoveni. Namiesto neplatnych
alebo netcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZzije uprava, ktord, pokial je to pravne
mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto zmluvy, pokial’ pri uzatvarani tejto zmluvy
zmluvné strany tato otazku brali do uvahy.

Této zmluva je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach s platnostou originalu, pricom kazda
zmluvna strana obdrzi po jednom (1) vyhotoveni.

V Malych Dvornikoch, dia 27.04.2020

Za objednavatel'a : Za zhotovitel'a :
podpisana podpisana
Ing. Zoltan Marczell RNDr. Roland Palffy, PhD.
starosta konatel

Priloha ¢.1 - Rozpocet



KRYCI LIST ROZPOCTU

Pristavba k stadionu - Il. etapa

Nazov stavby JKSO
Nazov objektu Pristavba k Stadionu - II. etapa ECO
Nazov casti Miesto Malé Dvorniky
ICO DIC
Objednavatel Obec Malé Dvorniky 800210 2021112324
Projektant
Zhotovitel P&P Korekt - Stavebna spoloc¢nost’, s.r.o.
Rozpocet Cislo Spracoval Dna
Palffy 27.04.2020
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 4 060,13 | 8 Praca nadcas 0,00 |13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montaz 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodavky 23 078,42 | 10 Kultirna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 11 0,00 |16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M"  Dodavky 1611,46 17 Ostatné 0,00
6 Montaz 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 28 750,00 | 12 DN (r. 8-11) 0,00 |19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 [21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 28 750,00
Datum a podpis Peciatka 24/ 20 % 0,00
Objednavatel 25 20 % 28 750,00 DPH 5 750,00
26 Cena s DPH (r. 23-25) 34 500,00
Datum a popis Peciatka E  Pripodty a odpocty
Zhotovitel 27 Dodavky objednavatela 0,00
28 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka =B ntidneiie + - 0,00




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Pristavba k $tadiénu - Il. etapa
Objekt: Pristavba k Stadiénu - II. etapa
Cast:
JKSO:
Objednavatel: Obec Malé Dvorniky
Zhotovitel: P&P Korekt - Stavebna spolo¢nost, s.r.o.
Datum: 27.04.2020
Kod Popis Cena celkom
= e e e e -.j”—m o e
HSV Prace a dodavky HSV 4 060,13
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 060,13
PSV Prace a dodavky PSV 23 078,42
711 Izolacie proti vode a vihkosti 368,38
713 I1zolacie tepelné 1 067,25
721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia 693,62
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 1 069,89
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 836,28
733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 1 206,28
734 Ustredné karenie, armatdry. 420,60
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa 1 546,90
762 Konstrukcie tesarske 2 875,53
763 Konstrukcie - drevostavhby 1 430,39
764 Konstrukcie klampiarske 695,48
766 Konstrukcie stolarske 200,36
767 Konstrukcie doplnkové kovové 9 123,65
771 Podlahy z dlazdic 1328,77
784 Dokoncovacie prace - malby 215,05
M Prace a dodavky M 1611,46
21-M Elektromontaze 1611,46

Celkom

28 750,00
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MAT
MAT
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MAT

721
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MAT

713191122
998713202
721
721171109
2171111
721173204
721173205
721194104
721194105
721194109
005
721290111
721290112
998721101
722

007
7221302111
72213021111
722190222
722190223
722190401
722220111
722220121
722231041
0111
722231042
GV20
722290226
722290234
998722102
725
725119305
6420136090
6420140890
725119306
725129201
6420134210
725219201
6420139210
725819401
RV

Izolacie ,striech - parozabrana

Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 6 m do 12 m
Zdravotech. vnutorna kanalizacia

Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2
Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67 odpadoveé hrdlové D 125
Potrubie z novodurovych rur TPD 5-177-67 pripajacie D 40x1,8

Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67 pripajacie D 50x1,8

===

M

Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 40x1,8 KUS
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 50x1,8 KUS
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 110x2,3 KUS

Privzdusnovaci ventil HL 800

Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
Presun hmét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch vysky do 6 m
Zdravotechnika - vnutorny vodovod

Tepelna izolacia ARMAFLEX AC

Potrubie z rtrok IVAR -DUO 20x2

Potrubie z rurok IVAR -DUO 26x3

Pripojka vodovodna z ocelovych rir pre pevné pripojenie DN 20

Pripojka vodovodna z ocelovych rur pre pevné pripojenie DN 25
Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15

Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom,nastenka pre vytokovy ventil G 1/2
Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom,nastenka pre batériu G 1/2
Montaz armatury s dvoma zavitmi,posuvac klinovy G 1/2

Vypustaci ventil 1/2"

Montaz armatury s dvoma zavitmi,posuvac klinovy G 3/4

Gulovy uzaver 3/4"

Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DN 50
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50

Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky nad 6 do 12 m
Zdravotechnika - zariad'. predmety

Montaz zachodovej misy kombinovane;j

Sanitarna keramika LYRA NEW WC kombi 2423.7 spodny odpad
Sanitarna keramika JIKA WC doska biela

Montaz zariadenia zachoda, priplatok za pouzitie silikénového tmelu
Montaz pisoarového zachodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nadrze
Sanitarna keramika JIKA GOLEM pisoar s automatickym splachovanim

Montaz umyvadla bez vytokovej armatury z bieleho diturvitu so zapachovou uzavierko

Sanitarna keramika JIKA LYRA 500mm
Montaz ventilu rohového s pripojovacou rurkou G 1/2
Rohovy ventil
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Ks
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43,575
1,150

20,200
12,400
7,000
4,100
2,000
1,000
2,000
2,000
43,700
25,800
0,120

58,000
38,000
20,000
1,000
2,000
7,000
3,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
58,000
58,000
0,138

2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
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2,000
2,000
6,000
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2,10
9,80

12,80
14,70
8,80
9,50
1,60
1,80
2,10
51,50
0,49
0,65
15,40

213
9,90
11,80
47,60
56,80
4,60
4,10
8,30
1,80
3,20
2,05
5,50
0,90
0,65
13,40

21,40
75,00
19,00
1,70
22,70
250,00
21,40
60,50
3,75
4,90

-

91,51
11,27
693,62
258,56
182,28
61,60
38,95
3,20
1,80
4,20
103,00
21,41
16,77
1,85
069,89
123,54
376,20
236,00
47,60
113,60
32,20
12,30
16,60
1,80
3.20
4,10
11,00
52,20
37,70
1,85
836,28
42,80
150,00
38,00
3,40
22,70
250,00
42,80
121,00
22,50
29,40
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721
MAT
721
MAT
721

731
731
731
731
731
731
731

731
MAT
MAT

731
MAT

731
MAT
MAT
MAT
MAT

731

731
MAT

731

731
731

MAT
MAT
MAT
PK
PK
731

762
MAT

725829206
551436020
725869101
551613100
998725102
733
733151300
733151307
733161503
733161504
733191201
733191301
998733101
734
734209112
V15

oV
734209114
GU20
734209115
GU25
RV25

SK25

F25
734211111
734429111
4268150061
998734101
735
735158120
735159524
4845400550
485
4228461170
4228461172
7351596200
735160000
998735101
762
762341610
6072629711

Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej s mechanickym oviadanim odpadc KUS

Umyvadiova batéria stojankova

Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,umyvadlova do D 40

Uzavierka zap. umyv. D 40mm

Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch vysky nad 6 do 12 m

Ustredné kurenie, rozvodné potrubie

Izolacia potrub. rozvod

Potrubie z medenych rurok tvrdych - kotolfia

Potrubie plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z rarok v kotucoch
Potrubie plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rirok v kotucoch
Tlakova skuska medeného potrubia do D 35 mm

Tlakova skuska plastového potrubia do 32 mm

Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky do 6 m
Ustredné kirenie, armatdry.

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi do G 1/2

Vypustak 1/2"

Ovzdusnovak

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 3/4

Gulovy uzaver 3/4"

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 1

Gulovy uzaver 1"

Regulaény ventil 1"

Spatna klapka 1"

Filter 1"

Ventil odvzdu$novaci zavitovy vykurovacich telies do G 3/8
Montéz &erpadla (do potrubia) obehového $pirdlového DN 25

Cerpadlo GRUNDFOS UPE 25-40 130 1x230-240V 50Hz obj.¢. 59524425

Presun hmot pre armatury v objektoch vysky do 6 m
Ustredné karenie, vykurov. teleséa

Vykurovacie telesa panelové tiakova skuska telesa vodou VSZ Kosice dvojradového
Montaz vykurovacieho telesa VSZ P90 dvojradového s odvzdusnenim do 2040mm
Vykurovacie telesa doskové KORAD VKP 22K 600 do 1000mm

Drziak, zatka

Pripajaci diel HERZ-3000, priamy, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. uzatvar., obsluha spredu o

HERZ termostaticka hlavica

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi do G 1/2

Vykurovacia skuska

Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m
Konstrukcie tesarske

Montaz debnenia a latovania Stitovych odkvapovych rims + konstrukcie

Tatransky profil tvrde drevo
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20,76
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3,49
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D+M
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D+M :
D+M :
D+M :
D+M :
D+M :

: Svietidlo vstavané
: Svietidlo

. Svorka Wago

: Krabica OBO

: Isti€ 25/3

Isti¢ 10/1

Isti¢ 16/1

Pradovy chranic
Prepoj lista
Prepatova ochrana

Celkom

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

6,000
8,000
22,000
8,000
1,000
2,000
3,000
1,000
1,000
1,000

32,30
23,20
0,33
4,10
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193,80
185,60
7,26
32,80
12,90
9,98
14,97
36,90
11,85
125,00
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