ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela

»Cyklotrasy bez hranic-stidie a plany Mikroregion Klatovské Rameno“
uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni

1.1 Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastipeny:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

Osoba opravnena konat
vo veciach technickych:
(dalej len "objednévatel™)

1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie
IBAN:

1CO:

DIC

IC DPH

CL1
ZMLUVNE STRANY

Obec Malé Dvorniky

Dunajskostredska ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorniky
Ing. Marczell Zoltan

OTP Banka Slovensko, a.s.

SK18 5200 0000 0000 1381 3502

00800210

2021112324

Neplatca DPH

Ing. Marczell Zoltan — starosta obce

EKOM PLUS, s.r.o.

Kradanska cesta 785/41, 92901 Dunajska Streda
Mgr. Darina Szomolaiova — konatel'ka

Ing. Ernest Szomolai - konatel

Tatra banka a.s.

SK80 1100 0000 0026 2821 0766

36236403

2020197476

SK2020197476

Reg. ¢. z Obchodného registra OS Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 11948/T

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Ernest Szomolai

Tel.: 031/5524361

{(dalej len "zhotovitel™)

uzatvéraji podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni tto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) je vysledok obstaravania v zmysle zakona &.
343/2015 Z.z. overejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstarivani“) na predmet obstaravania ,Cyklotrasy bez hranic-stidie a plany
Mikroregion Klatovské Rameno,,:

e objekt: 204-04 Prispdsobenie té¢elovej komunikacie pre cyklistov a ostatna dopravu,

e objekt: 204-07 Nemotoristickd komunikicia pre cyklistov Malé Dvorniky .
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — verejnti stfaZ —
podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska.

ClL 11
PREDMET ZMLUVY

2.1  Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,,Cyklotrasy bez hranic-stiidie a plany Mikroregion
Klatovské Rameno,, vsilade socenenym vykazom vymer zo dha 10.6.2020 vypracovanym
zhotovitelom vramci verejného obstaravania na dielo na zdklade sttaznych podkladov. Zhotovitelom
oceneny vykaz vymer tvori neoddelitelnt stéast tejto zmluvy ako priloha &.1.

2.2 Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vélu dohodnut podmienky a spdsob
realizicie predmetu zmluvy.

2.3 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré bude
zhotovené vrozsahu avsulade socenenym vykazom vymer, podla podmienok dohodnutych v tejto
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zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych STN i v stlade s poziadavkami
objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost.

Objednavatel sa zavidzuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat a zaplatit zan dohodnutt cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu zoznamil srozsahom a povahou diela, Ze st mu zname
technické akvalitativne podmienky krealizacii diela a disponuje stakymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré sa k zhotoveniu diela potrebné.

CL. 111

KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Dielo musi byt zhotovené v stilade s podmienkami uvedenymi v ¢l. I1. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdésobujtce rychlej$ie opotrebenie diela.
Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od
zahajenia po ukonéenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujtcich dodavok,
- zaruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- protokol o vykonani komplexnych skiisok,
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel rué¢i za skutocnost, Ze zabudované materialy a dodavky diela st prvej akosti a vyhovuja platnym
normam a predpisom.

Iv.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle zikona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach vzneni neskorfich predpisov avyhlasky MF SR £.87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon o cenich v zneni neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 324 175,68 EUR
DPH 20 % 64 835,14 EUR
Cena celkom spolu s DPH 389 010,82 EUR

Slovom: tristoosemdesiatdevittisicdesat eur a osemdesiatdva centov

Zhotovitel' berie na vedomie a sti¢asne sthlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, 7e v pripade, ak déjde
kzmene vrozsahu vykonanych prac, cena diela uvedenid vbode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena
v zéavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych prac a objednavatel bude povinny zaplatit cenu diela
po vykonanej Gprave.

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami je koneén4, zahftia vietky vykdzané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a dal$ie stvisiace prace zhotovitel'a, ktoré budia
potrebné ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii diela a jeho odovzdaniu do uZivania.
V cene si zahrnuté aj ndklady na odvoz stavebného odpadu, niklady za uZivanie verejného priestranstva
a naklady na vSetky potrebné povolenia k uZivaniu verejnych ploch - tieto zabezpecuje zhotovitel.

Ak zhotovitel neocenil niektorii polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny
zhotovitela a preto nem4 narok na thradu v pripade, Ze neocenena polozka, ako aj zmenené mnoZstvo
polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Bez pisomného stihlasu objednévatela a projektanta nemézu byt pre realizaciu diela pouZité iné materialy
a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela
nepouZzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovéivania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po ziruénej
dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

4.7.1. vlastnych chyb,

4.7.2. nepochopenia zadania,

4.7.3. nedostatkov riadenia a koordinacie éinnosti pri priprave a realizécii diela,

4.7.4. zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel nesmie zrealizovat pripadné naviac pridce bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
objednavatela a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve na tieto prace naviac. V pripade, ak zhotovitel
vykona naviac prace bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu objednéavatela, nemé narok na zaplatenie
za takto vykonané prace. V tejto stvislosti zhotovitel berie na vedomie, Ze zmena zmluvy po¢as jej trvania
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a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehajii ustanoveniam § 18 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v platnom zneni.

ClLV
CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 5 mesiacov od protokoldrneho prevzatia staveniska.
DodrZiavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym avéasnym spolupdsobenim
objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realiziciu predmetu diela désledkom éoho je prediZenie ¢asu plnenia podla
bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vyssej moci, zmluvné
strany si dohodnii novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, priom prediZenie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktord treba vykonanie pric prerusit. Novy termin dokonéenia predmetu zmluvy v
tomto pripade sa vykona uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho ucelent ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje
sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§om pontiknutom termine.
Zhotovitel vybuduje dielo vstlade s kompletnym ¢asovym a vecnym harmonogramom o priebehu
jednotlivych etap realizcie stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto
zmluvy.
Cl. VI
PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitel'ovi prislicha thrada len za skutoéne vykonané prace a dodavky. Fakturacia bude prebiehat
v stilade s podmienkami Integrovaného regionalneho operaéného programu v rimei projektu ,,Cyklotrasy
bez hranic — $tadie a plany, Mikroregion Klatovské rameno®, Identifikaéné ¢&islo projektu v ITMS:
NFP302010Q799.
Splatnost faktar je 60 dni od dorudenia faktiary v pripade, Ze fakttira nema vecné a formalne nedostatky.
V pripade, Ze faktra nebude obsahovat prislu§né néleZitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne
plyntt diom nasledujicim po dni doruéenia opravenej faktiry objednavatelovi.
Podkladom pre fakturidciu bude stavebnym dozorom potvrdeny stpis skuto¢ne vykonanych prac a
dodavok. Stavebny dozor potvrdi siipis aZ po predloZeni certifikditov a protokolov o kvalite
zabudovavanych konstrukcii a materidlov. Objednévatel si vyhradzuje privo odmietnut potvrdenie
uvedeného stipisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial
sa zmluvné strany nedohodn inak.
Zhotovitel zostavi sipis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloZiek uvedenych vo vykaze vymer.
Supis vykonanych préac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni povereny
zastupca objednéavatela — Ing. Zoltan Pintér ako stavebny dozor objednavatela. Ak stipis ma vady, bude
vrateny zhotovitelfovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradif iba zrealizované
a pisomne odsthlasené préce a dodavky.
Jednotlivé fakttry vyhotovi zhotovitel v stlade s platnou legislativou - zakon &. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a predloZi objednavatel'ovi v 4 originalnych vytlackoch,
ktoré budi obsahovat minimalne: oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo
tejto zmluvy o dielo, ¢islo zmluvy o poskytnuti dotécie, ¢islo faktiry, deti odoslania a defi splatnosti
faktiry, oznacenie pefiazného Gistavu a ¢&islo ¢tu, na ktory sa ma platit, fakturovant sumu bez DPH, DPH
a celkovii sumu s DPH, oznacenie diela, pe¢iatka a podpis opravnenej osoby.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo zapoditat vo¢i vystavenej fakttre vsSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Cl. vII

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
Odovzdanie staveniska
Objednavatel sa zavidzuje protokolarne odovzdaft a zhotovitel prevziat stavenisko najneskér do 10
pracovnych dni po obdrzZani pisomnej vyzvy objednéavatela na prevzatie staveniska. Prevzatie staveniska
zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.
Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a
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Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislu§nych organov potrebné na
zhotovenie diela, ktorym je povolenie vydané prislusnym stavebnym tradom.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac
v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kaZzdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, 7e zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
vstavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkidm objedndvatela povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstapit od tejto zmluvy.

Objednavatel' uréi stavebny dozor s preukézatelnou odbornou kvalifikiciou, ktory bude kontrolovat
realizaciu stavebnych prac a odstihlasovat vykonané prace evidované v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitel'a
Zastupca zhotovitela Csaba Karacsony — stavbyvedici je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujtce pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik stavebnému
dozorcovi objednavatel'a denne. K zapisom zéastupcu objednavatela sa ma vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi. Zhotovitel uréi stavbyvediceho s preukazatelnou
odbornou kvalifikaciou, ktory bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za stavebné prace a iné
¢innosti ako aj zodpovedat za realizované prace a dodavky na stavenisku.
Zhotovitel sa bude riadif vjchodiskovymi podkladmi objednavatel'a, jeho pokynmi, zipismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orginov $tatnej
spravy.
Zhotovitel je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na
nevhodnil povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie
diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej spésobilosti.
Ak zhotovitel zisti skryté prekdazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatel'ovi.
Zhotovitel' je povinny zabezpeéit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znisSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela objednavatelovi.
Zhotovitel vplnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore
staveniska a vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zabezpeéi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov,
ktori majt prisiusni kvalifikdciu na vykonanie tychto prac.
Zhotovitel zodpovedd za poriadok adistotu vmieste apodas vykonadvania diela aje povinny
v priebehu vystavby odstratiovat na vlastné naklady odpady a nedéistoty, ktoré s vysledkom jeho
¢innosti.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeéované zhotovitelom musia byt dokladované certifikitmi v
zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudd
mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a pozadovanym sktaskam, musi zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znésa zhotovitel'.
Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost, pri¢om respektuje
technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlagky platné v SR, najmai stavebny zékon, zdkon o
BOZP, vyhlasku o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych pracach, zakon
o zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zdkon o vodach, zikon
o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zidkon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zdkonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel je povinny preukazatelne pouéit vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpednosti a
ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo
vlastnej rézii zabezpedovat vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a stvisiacich predpisov. Mena pracovnikov
oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zarover odovzdia doklad
opraviujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutd osobu na vykonéavanie jednotlivych
¢innosti.
Kvalita prac a dodavok musi byt realizovani v zmysle platnych legislativnych noriem tykajicich sa
predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu vymer — Priloha &. 1 tejto
zmluvy a musia byt dodrZzané vsetky pozadované parametre prvkov, platnych STN, (EN), technologickych
postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu a platnych pravnych noriem.
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Vsetky materiély pouiité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia byt v stlade
s prislu§nymi pravnymi predplsml upravuJuc1m1 certifikiciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

Prace na predrnete zmluvy musia splniat podmienky stanovené vo Vseobecnych technickych podmienkach
stavebnych prac schvilenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR, garantovanych Zviizom
stavebnych podnikatelov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanovenim zikona & 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom porladku v zneni neskor$ich predpisov — (stavebny zikon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vseobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu ao Vseobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady &. 396/2006 Z. z. o
miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo
vlastnej rézii zabezpecovat vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a odborné skigky
vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 vyhlasky 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuji za vyhradené technické zariadenia. Meno technika ozndmi pri odovzdani staveniska a zapise
ho do stavebného dennika a zaroveni odovzda doklad opraviiujaci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutti osobu na vykonavanie tejto éinnosti.

Odborné skisky a revizie vyhradenych zariadeni buddi vykonévané reviznymi technikmi Zhotovitela v
stlade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady na vykony reviznych
technikov znasa Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny k vykonaniu odbornych skii$ok a revizii predlozit
dokumenticiu v zmysle platnych predpisov a poZiadaviek revizneho technika. Sucastou predkladanej
dokumentacie bude vzdy realizaény projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v stlade s ¢l. I1. tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny zabezpecit ¢ast realizacie Diela prostrednictvom tych subdodavatelov, ktori st
uvedeni v Prilohe €. 3 Zmluvy - Zoznam subdodévatelov a zaroveii: o ktorych v ponuke alebo najneskér
v lehote sicinnosti podla § 55 zikona o verejnom obstardvani zhotovitel' preukazal, Ze subdodavatelia
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov spitiaja podmlenky ucasti tykajice sa osobného postavenia podla §
32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani, d’alej Ze u nich neexistuji dévody na vyltéenie podla § 40 ods.
6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zakona o verejnom obstardvani a ako aj povinnost zipisu do registra partnerov
verejného sektora ak zakon pre takéhoto subdodévatela tento zapis vyzaduje.

Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov méa Zhotovitel' zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam.

Zhotovitel je opravneny zabezpedit ¢ast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov ako podl'a
bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym stihlasom objednavatela na ziklade Ziadosti
zhotovitel'a. Ziadost zhotovitela o udelenie sihlasu s pouZitim nového subdodavatela musi obsahovat
najma:

7.3.20.1. identifikiciu subdod4vatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia),

7.3.20.2. Specifikiciu plnenia, ktoré ma v rameci realizacie Diela vykonavat s vyznaéenym rozpoétovych
poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto subdodavatefom dodané,

7.3.20.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,

7.3.20.4. preukizanie splnenia podmienok G¢asti podla § 32 ods. 1 Zdkona o verejnom obstaravani, dalej
Ze u nich neexistuji dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 novym navrhovanym
subdodavatelom a ako aj povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ak zakon pre takéhoto
subdodavatela tento zapis vyzaduje.

Objednéavatel je opravneny podla vlastného uvéiZenia, aj bez uvedenia dévodu, odmietnut udelit sihlas
podla bodu 7.3.20 Zmluvy. Do doruéenia pisomného stihlasu objednavatel'a zhotovitel'ovi sa ma za to, Ze
objednavatel zhotovitel'ovi tento siithlas neudelil. Vietci subdodévatelia zhotovitel'a, ktori sa podielaja na
plnenl zmluvy pocas trvania Zmluvy musia spliiiat podmlenky podla § 41. ods. 1 pism. b) zikona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie objednéavatela do 5 (piatich) pracovnych dni
preukazat splnenie podmienok podla predchadzajicej vety dokladmi v stilade so zikonom o verejnom
obstaravani, ak objednévatel neuréil vo vyzve dlh$iu lehotu.

Zhotovitel' v predmetnej prilohe zmluvy uvedie tdaje o vSetkych zndmych subdodéavateloch, tidaje o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ditum
narodenia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objednévatefovi akikolvek zmenu tdajov o subdodévateloch. Za
omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvni: pokutu vo
vySke 100 EUR za kazdy deni omeskania.



7.3.24.

7%.3.951

7.3.26.

7.3.27.
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7.3.29.

7.3.30.

7.3.31.

7.3.32.
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Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak si zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voci
subdodévatelom, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju
subdodéavatelia, objednavatel' poskytne zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie napravy, v ktorej
mdZe zhotovitel namietat, Ze vodi subdodavatelovi nema Ziadne pozdiZnosti. Pofas plynutia takto
poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych faktir (resp. zavereéni
faktiru), vystavenych zhotovitelom aZ do ¢asu, kedy nebudu zavizky zhotovitela voéi subdodavatelom
splatné. Pocas doby zadrzania podl'a tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim
svojich peniaznych zavdzkov vodi zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne nirok na Ziadne zdkonné ani
zmluvné sankcie. Pokial ned6jde zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatefom k
uspokojeniu subdodévatel'skych nérokov vo¢i zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, %e zhotovitel nema voéi
subdodévatelovi Ziadne zavizky, je objednavatel oprdvneny uspokojit narok subdodivatela voéi
zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavif svojich zaviazkov voéi zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky
pohladavky subdodavatela, ktorti objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel vyslovuje svoj stihlas. Narok
zhotovitela na dhradu ceny diela do vysky thrady vykonanej objednavatefom priamo subdodavatelovi,
zanika diiom tejto thrady objednavatelom subdodavatel'ovi zhotovitela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky s tym suvisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne obozniameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko,
ako aj s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realiziciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto
stvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Ziadne d'al$ie plnenie.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto Géelom zodpovedny
zastupca zhotovitela je povinny predlozit stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujtci demi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaéi svoj stihlas pripadne nesthlas s
obsahom denného ziznamu a to s uvedenim dé6vodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskér do 3
pracovnych dni odo dria predloZenia zdznamu zhotovitelom ma sa za to, Ze s obsahom  ziznamu sthlasi.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odbornej spasobilosti
vsetkych 0s0b, ktory budi vykonavat dielo.

Zhotovitel bude informovat objednéavatela o stave rozpracovanosti diela (odstratiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat podl'a poziadavky objednavatel'a. Kontrolny deri
sa bude konat v termine ur¢enom dohodou strén, najneskoér do 5 dni od obdrZania Ziadosti objednavatel’a
zhotovitelom.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost uskuto¢iovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujiicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne
skody. Objednavatel alebo stavebny dozor mé plné pravo namietat a Ziadat zhotovitel'a, aby ihned odvolal
zo stavby kazdého pracovnika, ktorého zhotovitel' zabezpeéil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne
sprava alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo
ktorého pritomnost na stavbe je z injch dévodov, podl'a mienky objednévatela alebo stavebného dozoru,
neziaduica.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit obleéenie zretelne oznadené firemnou znackou tak,
aby mal objednavatel a stavebny dozor prehl'ad o l'udoch pohybujtcich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednavatel'a pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatetov, bez sithlasu
objednévatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na ¢astiach staveniska, ktoré bezprostredne nestivisia s
vykonom préc na Diele.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietajii dodrZiavat podmienky
ustanovené vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na tseku bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy
porusuju ako aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podla predchadzajticeho bodu (netyka sa
0s6b poverenych objednavatelom. Za tymto Gcelom sa zhotovitel' zavizuje zabezpedit, aby v3etci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdodévatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali
vSetkymi nevyhnutnymi certifikitmi, osved¢eniami a povoleniami.

Objednavatel alebo nim poverena osoba mé pravo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v ramei
pracovnej doby poziadat pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie
sktidky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skiiSok sa zhotovitel zavizuje s okamzitou Géinnostou odvolaf z prac na
dodavke stavebnych pric previnilého pracovnika zhotovitela alebo subdodéavatela; pre vylGéenie
akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skuisky pracovnikom zhotovitela alebo
subdodavatel'a ma pre téely tejto Zmluvy rovnaké Géinky ako pozitivny vysledok skiigky.



7.3.34. Zhotovitel sa zavizuje zabezpe¢it si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
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celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a inStaldcie meradov a rozvodov.
Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’al$ich sluZieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu
zhotovitel.

Cl. VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na zaklade
protokolu o odovzdani aprevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred.
Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatel'ovi doklady:
8.2.1. osved¢enie o vykonanych skiskach pouZitych materidlov,
8.2.2. certifikaty, atesty a zaru¢né listy pouZitych materialov,
8.2.3. zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizicie.

V opa¢nom pripade ma sa za to, Ze dielo ma vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre
nezacatie preberacieho konania.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vy¢istené od zvyS$nych materislov,
odpadov a ne¢istot, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.
Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so zhotovitelom z4pis
o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po
odstraneni tychto vad.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat predmet zmluvy z dovodu nedodrZania akosti
a Struktiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak.

Cl. IX
VYKONOVA ZABEZPEKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' do 5 dni odo diia zverejnenia tejto zmluvy v stilade s bodom 16.7
tejto zmluvy, najneskér vSak do odovzdania staveniska podla bodu 7.1 tejto zmluvy, uhradi na tdet
objednavatela, ¢. G.: SK21 5200 0000 0000 1381 3545 vykonov( zabezpeku pre pripad, Ze zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne pohladavka (dalej
len ,Vykonova zabezpeka®), a to vo vyske 5% zo zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto
zmluvy, t.j. v sume 16 208,78 EUR (slovom Sestnasttisicdvestoosem eur a sedemdesiatosem centov).
Objednévatel je opravneny pouzit Vykonovii zibezpeku alebo jej éast v pripade, ak zhotovitel porusi
niektort svoju povinnost uvedeni v tejto zmluve alebo porusi povinnost uhradit pefiazné zavizky, vratane
zmluvnych pokuat vyplyvajicich ztejto zmluvy. V pripade pouZitia Vykonovej zabezpeky alebo jej &asti
objednévatelom bude zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit Vykonova zabezpeku do plnej
vysky, t.,j. do vysky 16 208,78 EUR (slovom Sestnéasttisicdvestoosem eur a sedemdesiatosem centov), a to
najneskor do 10 dni od doruédenia vyzvy objednévatel'a na jej doplnenie.
V pripade, ak zhotovitel nezlozi na tcet objednavatela Vykonovi zédbezpeku v lehote podla bodu 9.1 tejto
zmluvy alebo ju nedoplni podl'a bodu 9.2 tejto zmluvy je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnii pokutu
vsume 300,- EUR za kazdy deil omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 5%
z Vykonovej zabezpeky.
V pripade ak zhotovitel neuhradi na téet objednévatela Vykonovi zabezpeku podfa bodu 9.1 tejto zmluvy
alebo ju nedoplni podla bodu 9.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstipit.
Odstipenie je G¢inné diiom jeho dorudenia zhotovitelovi. Odsttipenie od zmluvy nemé vplyv na narok
objednavatela na zmluvni pokutu.
Objednavatel sa zavazuje vratif na Glet zhotovitel'a Vykonovi zabezpeku najneskor do 30 kalendarnych dni
od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny namiesto thrady Vykonovej zibezpeky predloZit
objednavatelovi bankovii zaruku (dalej len ,Bankova ziruka“) do 5 dni odo diia zverejnenia tejto zmluvy
v stlade s bodom 16.7 tejto zmluvy, najneskér véak do odovzdania staveniska podl'a bodu 7.1 tejto
zmluvy, ktord bude vystavena najmenej na sumu 16 208,78 EUR (slovom Sestnasttisicdvestoosem eur
a sedemdesiatosem centov) predstavujicu 5% zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej vbode 4.1 tejto

zmluvy a ako jedind podmienka jej ¢erpania bude stanovena Ziadost objednavatel'a. Bankova zaruka musi
byt vystavena najmenej na obdobie zhotovovania diela az do podpisania Protokolu o odovzdani a prevzatl
diela podla bodu 8.1 tejto zmluvy. V pripade, ak by bol zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je
povinny pred121t Bankovii zaruku o poéet dni omeSkania.
Objednévatel' je opravneny cerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak zhotovitel porusi niektort svoju
povinnost uveden v tejto zmluve alebo porusi povinnost uhradit pefiazné zavizky, vratane zmluvnych
pokut vyplyvajacich z tejto zmluvy. V pripade ¢erpania z Bankovej zaruky objednivatelom bude zhotovitel
bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do plnej vysky, t.j. do vysky 16 208,78



EUR (slovom Sestnasttisicdvestoosem eur asedemdesiatosem centov), ato najneskér do 10 dni od
dorucenia vyzvy objednavatela na jej obnovenie. Obnovenie Bankovej zaruky je mozné aj predloZenim
novej bankovej zaruky, spliiujicim podmienky tohto ¢lanku.

9.8. 'V pripade, ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi Bankova zaruku v lehote podfa bodu 9.6 tejto zmluvy
alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podla bodu 9.7 tejto zmluvy je povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnii pokutu v sume 300,- EUR za kazdy deri omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do
vysky 5% z Bankovej zaruky.

9.9 V pripade, ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi Bankovi zaruku podl'a bodu 9.6 tejto zmluvy alebo ju
neobnovi do pévodnej vysky podla bodu 9.7 tejto zmluvy, je objednévatel opravneny od tejto zmluvy
odstupit. Odsttipenie je G¢inné diom jeho doruéenia zhotovitel'ovi. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv na
narok objednavatel'a na zmluvni pokutu.

9.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprinaleZia iroky zo zadrzného a vykonovej zdbezpeky.

ClL. X
SANKCIE
10.1Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske:
10.1.1. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deri omeskania s plnenim
svojej povinnosti dodat dielo riadne a véas,
10.1.2. 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kaZdy deti omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stilade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
10.1.3. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy defi omeskania, ak zhotovitel
ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,
10.1.4. 30,- eur za kazdd vadu a za kazdy deri omeskania, ak nenastiipil na odstranenie reklamacif
v zarucnej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.

10.2 V pripade, Ze pocas vykonavania diela objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre
uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel méa narok na zmluvni pokutu vo vyske
0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuti
povinnost zhotovitel'a vykonat dielo v siilade s touto zmluvou.

10.3 V pripade omeskania objednavatela s ihradou platieb alebo vyGétovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok
na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kaZdy defi omeSkania.

10.4 Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty nérok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady skody.

Cl. X1
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v stlade s ustanovenim ¢l. II. tejto zmluvy
a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2  Dielo ma vady najma ak:

11.2.1. nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

11.2.2. vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

11.2.3. stt vady v dokladoch nutngch na uZivanie podla bodu 8.2 tejto zmluvy,

11.2.4. ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo zataZené inymi pravami
tretich oséb.

11.3  Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednéavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na nu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

11.4  Zéaruéna lehota na dielo je 60 mesiacov a zaéina plynat difiom protokolarneho prevzatia diela
objednéavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel'. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela, okna, dvere a zasklené steny je podfa zaruky, ktort
udava vyrobca.

11.5  Zarukou zhotovitel preberi zavizok, Ze predmet diela bude poéas zidruénej lehoty spdsobily na pouZitie na
dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

11.6  Objednavatel sa zavizuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamiciu sa povaZuje aj reklamicia podana elektronicky (emailom) a ziroven
listovou zasielkou.

11.7  Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poéas zaruénej doby odo diia odovzdania diela objednavatelovi.
Skryté vady s tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela a ktoré sa vyskytn
v zarucnej lehote. Tieto vady je objednévatel povinny reklamovat u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni
podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy.

11.8  Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim vad diela do 3 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamacie podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranif v ¢o najkratsom é&ase, ktorého dizku dohodnti
zmluvné strany pisomne.
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Havarijné stavy zhotovitel je povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela vdohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpeéit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Vpripade, ak zdévodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel sa zavizuje uhradif
objednavatel'ovi nahradu $kody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace v stlade s ustanoveniami bodu
4.8 a ostatnych prislusnych bodov tejto zmluvy.

Cl. X11
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou, mé druh4 strana narok na thradu vzniknutej $kody.
Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

ClL XIII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechiddza na objednavatela protokolirnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednéavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.

ClL X1V
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana od zmluvy odsttipit
pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do 10 dni
potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.
Objednavatel’ méze od zmluvy odsthpit aj v tychto pripadoch:
14.2.1 zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realiziciou prac,
14.2.2 z d6vodu meskania, ak je vdZne ohrozeny termin ukondenia predmetu plnenia zmluvy,
14.2.3 z dovodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrZanie kvality
prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,
14.2.4 ak sa situdcia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré
ponuka, nie si adekvatne vzhladom na povahu a déleZitost prac a dodavok podla tejto
zmluvy,
14.2.5 zdovodu poruSenia podmienok apodkladov sataze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel
predlozil sitazni ponuku a ktora objednavatel prijal,
14.2.6 dielo je zhotovitelom vykonivané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poZiadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnym norméam a pravnym predpisom,
14.2.7 zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatoénej lehote poskytnutej
objednavatelom,
14.2.8 z dovodu porusenia povinnosti stanovenej v bode 7.3 tejto zmluvy,
14.2.9 bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela prevedie prava a zavazky vyplyvajiice
z tejto zmluvy na tretie osoby,
14.2.10 zhotovitel' stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a v€asné zhotovenie diela v siilade s prislu$nymi pravnymi predpismi,
14.2.11 zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost ohl'adne subdodavok,
14.2.12 ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve ukaze ako
nepravdivé alebo nespravne.
V pripade, ak déjde k odstlipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatel'a, objednavatel je opravneny
fakturovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela uvedeného v bode 4.1
tejto zmluvy.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanik4 driom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej
strane, ak nie je v odstpeni uréené neskors$ia Géinnost odstiipenia.
Odsttipenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie anarokov vyplyvajticich
z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstapenia
zrealizované.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
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14.6.1. Cast diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

14.6.2. prace realizované ku dilu odstipenia od zmluvy sa vyaétuji podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

14.6.3. prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktord bude mat
naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstiipenia od zmluvy.

V pripade predc¢asného ukonéenia zmluvy zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni odo dia
acinnosti odstiipenia protokolarne odovzdat objednévatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za
Gcelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy zhotovenych
Casti diela.

Vpripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskor vSak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vyéisti od odpadov a neéist6t, ktoré vznikli jeho
¢innostou.

CL. XV
PRAVNY PORIADOK RIESENIE SPOROV

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuji prisluSné ustanovenia Obchodného zikonnika a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov platnych v SR.

Zmluvné strany sa vzmysle § 3 zdkona ¢.244/2002 Z. Z. o rozhodcovskom konani v zneni neskor$ich
predpisov dohodli, Ze vSetky majetkové spory, akykolvek spor, narok alebo rozpor vzniknuty z tejto
Zmluvy alebo v stvislosti s flou (vratane vSetkych otazok tykajlcich sa jej existencie, platnosti alebo
ukoncenia) ktoré vznikni z tejto Zmluvy o dielo (a jej pripadnych zmien ¢i doplnkov), vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo zrusenie, vratane akychkolvek narokov z nej vyplyvajicich alebo s fiou stvisiacich,
vratane naroku na nahradu spoésobenej ujmy alebo 8kody, budd predloZzené na rozhodnutie
Rozhodcovskému stdu Staleho rozhodcovského stidu pri Slovenskej arbitraznej komore, s.r.o. podla
Rokovacieho poriadku tohto Staleho rozhodcovského sadu (dalej len ,,Rozhodcovsky sad®).
Rozhodcovské konanie bude prebiehat podl'a vnttornych predpisov rozhodcovského stdu, t.j. podla jeho
Stattitu a Rokovacieho poriadku, a bude vedené jednym rozhodcom, ustanovenym podla vnitornych
predpisov rozhodcovského siidu, priéom strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu
rozhodcovského sudu a jeho rozhodnutie bude pre strany zédvazné. Zmluvné strany sa zarovefi dohodli, ze
vylucujii preskiimanie rozhodcovského rozhodnutia inym rozhodcom a vyluduji aj podanie zaloby podla
§ 40 ods. 1 pism. h/ zak.¢.244/2002 o rozhodcovskom konani /z dévodov, pre ktoré mozno ziadat obnovu
konania/, a to pri vsSetkych rozhodcovskych rozsudkoch Rozhodcovského sidu tykajicich sa ich
vzajomnych sporov.

Cl. Xv1

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov platnych v SR.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajui vplyv na predmet diela, termin a cenu, méZu robit zmluvné strany
zépisom v stavebnom denniku. Zmluvné strany berd na vedomie, 7¢ zmena zmluvy podas jej trvania
a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaji ustanoveniam § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.
Zmeny a doplnky zmluvy mozZno uskutoénit len pisomne po predchéadzajiicej dohode oboch zmluvnych
stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
Zhotovitel sa zavidzuje v pripade poZiadavky vykonu kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek opravnenymi osobami im poskytnat vSetku potrebnii sGéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:
16.4.1. prisluéné ministerstvo, Najvyssi kontroln}’l trad SR, prislu$na spréva finanénej kontroly,
Certifikaény orgdn, Organ auditu, Riadiaci organ, Sprostredkovatel'sky orgin pod riadiacim orginom,
Urad pre verejné obstaravanie, Urad vlddneho auditu, Narodna kriminalna agentira, Protimonopolny
trad, Urad boja proti korupcii a nimi poverené osoby,
16.4.2. splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
16.4.3. osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a ES.
Zhotovitel berie na vedomie ustanovenie zikona o Verejnom obstardvani a to hlavne § 11, kedy kupujtci
ma zékaz uzavrief zmluvu s predava]ucun ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorého subdodavatelia
alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora. Spravcom a prevadzkovatelom
registra je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujicim orgdnom pre celé tzemie
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Slovenskej republiky je Okresny sid Zilina. Dalej zhotovitel berie na vedomie, 7e svoj ajeho
subdodévatelov zapis do registra partnerov verejného sektora musi byt platny pocas celej doby trvania
tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych tri si uréené pre objednéavatela a jeden pre
zhotovitela.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zéstupcov oboch zmluvn}'rch stran.

Tato zmluva nadobida Géinnost driom nasledujuc1m po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zdkona ¢&.
40/1964 Zb. Obéiansky zédkonnik v zneni neskorsich predpisov).Uéinnost tejto zmluvy je podmienena
uspesnostou administrativnej kontroly celého procesu verejného obstaravania. Objednavatel (t.j.
prijimatel’ NFP) si v rdmci zavazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankeii
odstapit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy este nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
objednéavatelom a zhotovitelom, a vysledky administrativnej finanénej kontroly verejného obstaravania
zo strany poskytovatela NFP neumoziiuja financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Zmluvné strany berG na vedomie, Ze tito zmluva podliecha povinnému zverejneniu podla zikona &.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuja, Ze si téito zmluvu pred jej podpisanim riadne preéitali a s jej obsahom
bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasujt, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuji.
Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy si:

Priloha é.1-  Supis poloZiek diela a rozpodet

Priloha ¢.2 -  Projektovy plan realizacie predmetu zdkazky (Harmonogram)

Priloha é.3- Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4 -  Bankova zaruka (neuplatiiuje sa)

V Malych Dvornikoch, diia 0.04..4e{0 V Dunajskej Strede, dila 03.09.2020

za objednévatela za zhotovitela

L/ /
= \ Vo~
Obec Malé Dvorniky EKOM PLUS, s.r.0.
Ing. Zoltan Marczell Mgr. Darina Szomolaiova
starosta Konatelka

EKOM PLUS, s.r.o.
Kracanska cesta 785/41
929 01 Dunajska Streda &
1CO: 36 236 403, IC DRH: SK20201974786
OS TRNAVA vi & ; 11948/T



Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Cyklotrasy bez hranic-Studie a plany Mikroregion Klatovské Rameno

Objednavatel: Obec Malé Dvorniky

Zhotovitel EKOM PLUS, s.ro Spracoval: Ing. Peter Kazmer

Miesto: Malé Dvorniky Datum: 10.06.2020

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cenas DPH

20062018 Cyklotrasy bez hranic-§tudie a plany Mikroregion Klatovské Rameno

01 204-04 Prispdsobenie ucelovej komunikacie pre cyklistov a ostatna dopravu 280 894,70 56 178,94 337 073,64

02 204-07 Nemotoristicka komunikacie pre cyklistov Malé Dvorniky 43 280,98 8 656,20 51 937,18
Celkom 324 175,68 64 835,14 389 010,82

K spravnemu naceneniu vykazu vymer je potrebné nastudovanie PD a obhiiadka stavby. Vykaz vymer je platna len spolu s projektovou dokumentaciou Nacenit je potrebné
Jestvujuci vykaz vymer podla pokynov tendrového zadavatela, resp. zmiuvy o dielo. Vykaz vymer vyberom poloziek, prilozenymi vypo&tami ma napoméct a urychiit
dodavatelovi spravne nacenit vietky prace podia PD ku kompletnej realizécii stav. diela. Prace a dodavky obsiahnuté v projektovej dokumentacii a neobsiahnuté vo vykaze
vymer je dodavatel povinny polozkovo rozspecifikovat' a nacenit pod &iaru, mimo ponukového rozpoétu pre objektivne rozhodovanie pred podpisanim ZoD. Zmeny, opravy
VV a navrhy na moZné znizenie stav. nakladov dodavatel naceni rovnako pod &iaru a prilozi k ponukovému rozpo&tu. Vymeny materialov je potrebné prekonzultovat s

architektom a investorom. Pri materidloch uvedenych vSeobecne dodavatel Specifikuje konkrétny uvazovany druh. Dodavatel roz$pecifikuje pouzitie VRN-ov: napr
oznacenie staveniska, Cistenie komunikacii, opatrenia pre stav. v zimnom obdobi, poistenie, geodet merania a dokumentaciu, skusky, vzorky, dielenski dokumentaciu,
staveb. vytah, Zeriav v sicinnosti a polozkami pre zvisly presun hmét vo vetkych vykazoch, vyGistenie véetkych dotknutych pléch od stavebného odpadu, aj ako priprava pre

sadové Upravy

EKOM PLUS, s.r.0
“\_ Kraganska cesta 785/41
929 01 Dunajska Streda -
40 35 236 403, IC DRH: SK202019747¢
08 TRNAVA VG : 1194877
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ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy bez hranic-studie a plany Mikroregién Klatovské Rameno
Objekt: 204-04 Prisposobenie ucelovej komunikacie pre cyklistov a ostatnd dopravu
Objednavatel: Obec Malé Dvorniky
Zhotovitel EKOM PLUS, sr.o Spracoval: Ing. Peter Kazmer
Miesto: Malé Dvorniky Datum: 10.06.2020
“ . 5 ) Mnozstvo Cena
C KCN Kod polozky Popis MJ celkom Earaea Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 276 581,90
1 Zemné prace 10 779,09
1 “231 11210122 Vyrubanie krikov véetne likvidacie ks 1200,000} 290, 3480,00
2001 122101103 Odkopavka a prekopavka nezapa2end v horninach 1 a 2 nad 1000 do 10000 m3 m3 660,000 0,90 504,00
3R 122201409 Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 198,000 | 0,30 59,40
4R 162401412 Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m ks 50 000 553 276,50
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do
5 001 162501122 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 660,000 2,10 1 386,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
6 001 162501123 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalich a zagatych 1000 m m3 4620,000 0,15 693,00
UloZenie sypaniny do nasypu sidrznej horniny s mierou zhutnenia podfa Proctor-
7 R 171101101 Standard na 95 % m3 660,000 1,76 1161,60
8 R 171-PC001 Poplatok za skladku zeminy m3 660,000 0,30 198,00
9 R 181201102 Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 9158,105 0,32 2 930,59
5 Komunikacie 223 874,04
|Podklad zo Strkodrviny fr 32-63 mm s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr 250
10/221 564871111 mm m2 8325,550 4,80 39 962,64
Podkiad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnenim CBGM STN
11221 56712311.0 73 6125 po zhutneni hr. 100 mm m2 8325,550 520 43 292,86
12|R 569903311 Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkofvek triedy so zhutnenim hr 250 mm m2 | 6660,440 0,90 5994,40
|
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 0,60 |
131221 573111111 kg/m2 STN 73 6129 m2 | 8325,550 0,37 3 080,45
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §, do 3 m z nemodifik. asfaltu tr Il, po
14 221 577144231 zhutneni hr 50 mm STN EN 13108-1 m2 16651,100 7.0 131 543,69
9 Ostatné konStrukcie a prace-buaranie 33 031,60
15 221 912291110 Osadenie dreveného kolika s vykopanim ks 69.000 8,20 565,80
16 5830001 Dodavka drevenych kolikov 100x100 mm kus 69,000 12,50 862,50
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik, stfp.konzolu alebo
17 R 914001111 objekt ks 14,000 18,42 257,88
18 |404 404410087700 |Prikazova znacka C8 (Cesticka pre cyklistov), rozmer 700 mm, folia RA1, pozinkovana |ks 6,000 45,90 275,40
Prikazové znacka C8 (Cesticka pre cyklistov -koniec useku), rozmer 700 mm, félia
19 404 404410087701 |RA1, pozinkovana ks 6,000 45,90 275,40
20 |404 404410028100 | Vystraina znacka A16 (Cykiisti), rozmer 700 mm, félia RA2*(R3A,R3B), pozinkovana ks 2,000 45,90 91,80
21 404 404440000100  Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 28,000 1,00 28,00
22 404 404490008600  Krytka stipika, d 60 mm, plastova ks 14,000 100 14,00
23 404 140449000840 Stipik Zn, d 60 mm pre dopravné znacky ks 14,000 ! 2800 392,00
24 221 914811112 Montaz gumeného podstavca doc¢asnej dopravnej znaéky ks 8.000 0,15 1,20
|
25 221 914812211 Montaz dodasnej dopravnej znacky kompletnej zakladnej,prenajom a udrzba ks 8,000 25,00 200 00
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ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy bez hranic-studie a plany Mikroregion Klatovské Rameno
Objekt: 204-04 Prisposobenie uéelovej komunikacie pre cyklistov a ostatni dopravu
Objednavatel: Obec Malé Dvorniky
Zhotovitefl: EKOM PLUS, s.r.o Spracoval: Ing. Peter Kazmer
Miesto: Malé Dvorniky Datum: 10.06.2020
A . B ) Mnozstvo Cena
o] KCN Koéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
26 221 966812211 Demontaz dotasnej dopravnej znacky kompletnej zakladnej ks 8.000 3,50 28,00
Vodorovneé znacenie krytu striekané farbou stopéiar, zebier, tiefiov, §ipok napisov
27 221 915721111 iprechodov a pod m2 23,000 9,37 215,51
Priplatok za reflexnu Gpravu balotinovu stopéiar, zebier, tiefiov, $ipok napisov,
28 221 915729111 prechodov a pod m2 23,000 1,45 33,35
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo vykonavané z
29 221 915791112 naterovych hmét m2 23.000 215 49,45
30 221 916561112 Osadenie cestného obrubnika beton., do 16zka z bet. pros. tr. C 16/20 s boénou oporou|m 3331,723 5,46 18 191,21
31 R 817762111 Osadenie cest obrubnika nalezato m 180,000 526 946,80
32 592 592170003500  Obrubnik betonovy rovny, ixixv 1000x100x200 mm, sivé ks 3546,840 2,90 10 285,84
33 221 919735113 Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 60,700 523 317,46
99 Presun hmot HSV 8 897,17
34221 998224111 Presun hmét pre pozemné komunikacie t 9885,747 0.90 8897 17
PSV Prace a dodavky PSV 4312,80
767 Konstrukcie dopinkové kovové 4 312,80
L 35 767 7679140 Dodavka a montaz ocefové zabradlie m 72,000 59,80 431280
Celkom 280 894,70
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ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy bez hranic-stidie a plany Mikroregién Klatovské Rameno
Objekt: 204-07 Nemotoristicka komunikacie pre cyklistov Malé Dvorniky
Objednavatel: Obec Malé Dvorniky
Zhotovitel EKOM PLUS, sro Spracoval: Ing Peter Kazmer
Miesto: Maié Dvorniky Datum: 10.6.2020
i < ) Mnozstvo Cena
¢ KCN | Kod polozky Popis MJ e jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 43 137,33
1 Zemné prace 8 260,24
1R 112101225 Vyrubanie stromu list.na rovine priemeru kmefia nad 600 do 700 mm ks 2,000 4933 98,66
2 R 112201116 Odstranenie pia v rovine a na rovine do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm ks 2.000 147,41 294 82
3R 113107242 Qdstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 342,000 1,32 451,44
4 R 162401412 Vodorovné premiestnenie stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m ks 2.000 5,53 11.06
Odstranenie omice s premiestn. na hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do
5R 121101113 10000 m3 m3 136,775 0,89 121,73
6 R 122101101 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hominach 1-2 do 100 m3 m3 70,750 333 23560
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000
7/ R 162501122 m3 na vzdialenost do 3000 m Im3 207,525 553 114761
|
|Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hormniny tr 1-4, nad 100 do 1000 |
8|R 162501123 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zaGatych 1000 m m3 1452 675 3,18 4619,51
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej hominy s mierou zhutnenia podra Proctor-Standard
gR 171101101 na 95 % m3 207,525 1,45 300,91
10 R 171-PCO01 Poplatok za skladku zeminy m3 70,750 2,50 176,88
1R 171-PC006 Poplatok za skladku humusu m3 136,775 250 341,94
12 R 181201102 Uprava plane v nasypoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 173,600 0,41 71,18
13 R 183103312 Kopanie jamky pre vysadbu sadenic s priem. 0, 50m, hibky 0,60m nezaburinena zemina tr.2 |ks 100,000 1,63 163,00
Vysadba sadenice nad 0, 25m, jamka priem. 0,35, hibky 0,35m nezaburinena zemina |
14/R 184302211 |tr.1,2,3 ks 100,000 0,46 46,00
15/026 0266045100  |Spiraea bumalda |ks 5,000 15,99 79,95
16 |026 0266045100.1 Thuja occidentalis danica ks 5,000 19,99 99,95
5 Komunikacie 31 750,47
17 R 564801112 Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 40 mm m2 798,100 184 1 468,50
|
18 R 564831111 Podklad zo trkodrviny 0-32mm s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr, 100 mm m2 1065.100 3,38 3600,04
Podklad zo Strkodrviny 32-63mm STN 73 6126 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr
19 R 564861111 200 mm |m2 1065,100 4,80 5112,48
|
Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretim a zhutnenim CBGM po
20R 567122110 |zhutneni hr. 100 mm m2 305,600 520 1589,12
|
|Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretim a zhutnenim CBGM po
21 R 567122111 | zhutneni hr. 50 mm m2 759,500 415 315193
|
22 R 569903311 Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so zhutnenim hr 250 mm m2 243,000 090 218,70
23 R 596911112 Kladenie zdmkovej dlazby hr.6cm pre pesSich nad 20 m2 m2 542 500 7.50 406875
24 592 5922902300 Zamkova dlazba 6 cm, siva (zakladny prvok), 20% z celk. mnoZstva ¢ervena ZD m2 553,350 820 4 537,47
JKI.:-:denie zamkovej dlazby hr. 8 cm pre pesich nad 20 m2 so zriadenim 16zka z kameniva
25'R 596911212 thr.4cm m2 255,600 7,50 1917,00
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Stavba:
Objekt:

Objednavatel:

ZADANIE

Cyklotrasy bez hranic-5tudie a plany Mikroregion Klatovské Rameno

204-07 Nemotoristicka komunikacie pre cyklistov Maié Dvorniky

Obec Malé Dvorniky

Zhotovitel: EKOM PLUS, sro Spracoval: Ing. Peter Kazmer
Miesto: Malé Dvorniky Datum: 10 6 2020
2 . - ) MnoZstvo Cena
C KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
26 592 5822902301 Zamkova dlazba 8 cm, siva (zakladny prvok), 20% z celk. mnozstva Gervena ZD m2 260,712 890 232034
27 R 916561111 Osadenie zahon obrubnika betén., do 16zka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bo&nou oporou m 588,000 4,89 287532
28 592 5922902940 Obrubnik parkovy 100/20/5 ¢m, farba siva ks 593,880 1,50 890,82
9 Ostatné konstrukcie a prace-bUranie 2 406,62
29 R 553-PC001 Stipik na zvislé dopravné znagky ks 5,000 28,00 140,00
30 R 914001111 Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik, stfp.konzolu alebo objekt ks 7.000 18,42/ 128,94
31404 4044790610 IP7 priechod pre cyklistov®,pozink.dopr.znacka, zakladny rozmer 500x500 mm ks 2,000 38,70 77,40
Ada ,ZaZend vozovka z oboch stran® pozink.dopr.znacka, zékladny rozmer 900 mm, folia
32 404 4044778180 RA1 ks 1.000 58,90 58,90
33 404 4044778750 A21 ,0bojsmemd premévka“,pozink.dopr.znacka, zakladny rozmer 900 mm, folia RA1 ks 1,000 58,90 58,90
34 404 4044786930 C8 ,Cesticka pre cyklistov*,pozink. dopr.znacka, zmenseny rozmer 500 mm, folia RA1 ks 1,000 45,90 4590
|
35404 | 4044790590 IP6 ,Priechod pre chodcov*,pozink dopr.znacka, zakladny rozmer 500x500 mm ks 2.000 38,70 77.40
36 R 914811112 Montaz gumeného podstavca docasnej dopravnej znacky ks 7,000 0,15 1,05
37 404 4045795025 Gumeny podstavec pod prenosné dopravné znadenie -prrenajom a tdrzba ks 7,000 5,20 36,40
38 R 914812211 MontaZ docasnej dopravnej znagky kompletnej zakladnej ks 10,000 25,00 250,00
Vodorovné znaéenie krytu striekané farbou stopdiar, zebier, tiefiov, §ipok napisov,
39 R 915721111 prechodov a pod m2 12,250 9,37 114,78
Priplatok za reflexn( Gpravu balotinovu stopéiar, zebier, tiefov, Sipok napisov, prechodov a
40|R 915729111 pod m2 12,250 1,45 17,76
Predznacenie pre vodorovné znagenie striekané farbou alebo vykonavané z naterovych
41 R 915791112 hmét m2 12,250 2,15 26,34
42 R 966812211 Demontaz doZasnej dopravnej znacky kompietnej zakladnej ks 10,000 3,50 35,00
43 404 4044778690 A19 Préca*,pozink dopr.znacka, zakladny rozmer 900 mm - prenajom a Gdrzba ks 5,000 5,20 26,00
B2 ,Zakaz vjazdu vsetkych vozidiel",pozink.dopr.zna¢ka, zakiadny rozmer 700 mm -
44 404 4044782570 |\ prendjom a adrzba ks 2,000 4,80 9,60
Cé6b ,Prikézany smer jazdy obchadzania viavo“ pozink dopr.znacka, zékladny rozmer 700
45 |404 4044786820 mm -prendjom a udrzba ks 1,000 4.80 4,80
Z4a ,Smerovacia doska fava “, obojstranna, plastovd, iné dopravné zariadenia -prenajom a
46 404 4044799474 udrzba ks 2,000 6,40 12,80
47 R 917762111 Osadenie cest. obrubnika nalezato m 40,400 5,20 210,08
48 592 5922903060 Betonovy Obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva ks 40,804 4,60 187,70
49 R 919735113 Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 40,400 5,23 211,29
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez naloZenia, ale so zlozenim na
50/R 979084216 vzdialenost do 5 km t 158,960 3,10 492,78
51 R 979084219 Priplatok k cene za kazdych dalSich aj zaéatych 5 km nad 5 km t 158,960 0,25 39,74
52 R 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu vyburanych hmot t 158,960 090 143 06
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ZADANIE

Stavba: Cyklotrasy bez hranic-§tudie a plany Mikroregion Klatovské Rameno
Objekt: 204-07 Nemotoristicka komunikacie pre cyklistov Malé Dvorniky
Objednavatel: Obec Malé Dvorniky
Zhotovitel" EKOM PLUS, sro Spracoval: Ing Peter Kazmer
Miesto: Malé Dvorniky Datum: 10 6 2020
- ) < . Mnozstvo Cena
C KCN Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
99 Presun hmét HSV 720,00
Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom dlazdenym (822 2 3, 822 5 3) akejkofvek
53 R 998223011 dizky objektu t 800,000 0,90 720,00
PSV Prace a dodavky PSV 143,65
767 Konstrukcie dopinkové kovové 143,65
54 R 767914810 Demontaz oceflov. zabradlia m 6,500 22,10 143,65
Celkom 43 280,98
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Priloha ¢.3
Zoznam subdodavatefov

ICo

Nazov Sidlo ) Kontaktna osoba Predmet
subdodavatela subdodavatela subdodavatefa subdodavatela subdodavky

Kalmana .

HORIZONT a AL, N : Dopravné

spol. s r.0. | Mikszatha 28, 92901 36 220 027 Ladislav Kostra zn’a)c':enie

Dunajska Streda

V Dunaijskej Strede, dria 03.09.2020

Mgr. Darina Szomolaiova — konatefka
EKOM PLUS, s.r.o.

EKOM PLUS, s.r.c.

Kracanska cesta 785/41

929 01 Dunajska Streda 2

ICO: 36 236 403, IC DPH: SK202019747¢
OS TRNAVA vl & : 1194217




