, _ ZMLUVA O DIELO
PODTLAKOVA KANALIZACIA MALE DVORNIKY |

sPodtlakova kanalizdcia Malé Dvorniky*
uzavretd vstlade s § 536 anasi. zikona €. 513/1991 Zb.(00bchodny zékonnik v platnom zneni

ZMILUVA O DIELO

na zhotovenie digla

i.l. Objednavatel”

Nazov:

Sidlo:

Postova adresa:
Zastpeny:

1CO:

Telefon:

Fax:

Mobit:

E-mail:

Bankov¢ spojenic :
Cislo t¢tu / IBAN :

CL1
ZMILUVNE STRANY

Obec Malé Dvorniky

Dumnajskostredska nlica 153/1, 929 01 Malé Dvorniky
Dunajskostredska ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorniky

Ing. Marczell Zoltan

00800210

031/552 30 96

031/550 40 21

00421/905 440 568
obecmaledvorniky@slovanet.sk,obecmaledvorniky(@post.sk
Vieobecnd Gverova banka, a.s.

SK 84 0200 0000 0000 1692 2122

/d’alej len ,,objednavatel™/

1.2. Zhotovitel’ : Skupina dodavatel'ov GHL Zs SK, a.s. + KNOSS, s.r.o0.
Nazov: OHL ZS SK, a.s. — vediici dlen skupiny na ziklade pinej moci
Sidlo : Tuhovska 29, 831 06 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Bohumila Chrappova, predseda predstavenstva

Ing. Alexander Menyhart, ¢len predstavenstva

Ing. Emerich Sinka, &len predstavenstva
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Ing. Alexander Menyhart, vyrobny riaditel OHL ZS
SK, a.s., Ing. Libor Bélkovsky, konatel’ KNOSS, s.r.o.

ICO: 43 941 664
DIC : 2022540124

IC DPH : SK2022540124

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Cislo iétu / IBAN: SK28 1100 0000 0029 2091 2888
Telefon, fax : +421 232 784 100, +421 232 784 111

E-mail : obchod@ohlzs.sk
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Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava 1, oddiel Sa, vloZka &. 4404/B

/d'alej len ,,zhotovitel/

Podkladom pre uzavretic tejto zmluvy o dielo {dalej len ,,zmluva®) je vysledok obstaravania
vzmysle zikona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*) na predmet
obstaravania ,Podtlakova kamalizécia Malé Dverniky, Objednavatel na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania — vergjnu sitaZ — podlimitna

zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska.

CL II
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,Podtiakovi kanalizacia Malé Dvorniky,,
v siilade s ocenenym vykazom vymer zo dila 24.5.2017 vypracovanym zhotovitel'om
na ziklade sttaznych podkladov - East B. 1 (opis predmetu obstaravania) a prilohy &. 7
{Dokumenticia k stavbe). Zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori neoddelitelna
siitast’ tejto zmluvy ako priloha &.1.

2.2. Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuja svoju voélu dohodnut
podmienky a spdsob realizicie predmetu zmluvy.

2.3.  Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' pre objednavatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto
¢lanku, ktoré bude zhotovené v rozsahu a v sulade s ocenenym vykazom vymer, podla
podmienok dohodnut{ch v tejto zmluve, v poZzadovanych kvalitativnych podmienkach
av zmysle platnych STN i vsulade s poZiadavkami objednavatel'a ariadne a v&as
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

2.4, Zhotovitel sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

2.5. Objednavatel’ sa zavdizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
zafi dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.6. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
s0 mu zname technické akvalitativne podmienky k realizicii dicla a disponuje

s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

C1. [
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
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3.1

32,

33

4.1.

4.2.

4.3.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s podmienkami uvedenymi v &L IL tejto zmluvy,

nesmie mat Ziadne vady anedostatky bramiace jeho riadnemu uZivaniu alebo

sposobujuce rychlejdie opotrebenie diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté price je povinny dokladovat’ kvalitu

vykonanych prac od zahdjenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

doklady o odovzdan{ a preberani rozhodujicich dodavok,
zaruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

doklady o edstrineni vid a nedorobkov,

protokol o vykonani komplexnych skiSok,

zapisori o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ruéi za skutoénost, Ze zabudované materialy a dodavky diela st prvej akosti

a vyhoviijil platnym normam a predpisom.

Iv.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximélnej cene diela, ktord je stanovena
v zmysle zikona NR SR €.18/1996 Z.z. ocendch v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR &.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenich v zneni
neskorgich predpisov, za dohodnutych podmienok vo viske:

Cena bez DPH: 2 889 777,58 EUR
DPH 20 %: 577 955,52 EUR

Cena celkom spolu s DPH: 3 467 733,10 EUR
Slovom: trimiliGnyStyristoSest’desiatsedemtisicsedemstotridsat’tri EUR desaf

Centov

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zadatim prac ako aj v priebehu realizacie diela
upravit’ rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finan&nych moZnosti.

Zhotovitel' beric na vedomie a sufasne sGhlasi v plnom rozsahu abez vyhrad, Ze
v pripade, ak déjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tehto ¢lanku,
cena diela uvedena v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravend v zavislosti od prislusnej
zmeny rozsahu vykonanych prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po

vykonanej Gprave.
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4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahffia vietky vykizané a
ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a dalSie suvisiace
prace zhotovitela, ktoré budi potrebné &i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu
a kolaudacii diela a jeho odovzdaniu do uZivania. V cene si zahrnuté aj ndklady na
odvoz stavebnej sute, za uZivanie verejného priestranstva a niklady na vietky
potrebné povolenia k uZivaniu verejnych ploch, tieto zabezpecuje zhotovitel’.

Ak zhotovitel’ neocenil niektord polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo
oproti vvkazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahmuty v inych sadzbach a
cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nemd narok na uhradu
v pripade, Ze neocenené polozka, ako aj zmenené mnoZstvo poloZky boli pouzité na
vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Bez pisomného sihlasu objednavatel’a a projektanta nemdzu byt pre realiziciu diela
pouZité iné materialy a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovéavania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje in¢
vady a nedostatky.

Zhotovitel sa nemdZe dovolavat' auplatiioval’ naroky na zvySenie ceny diela
v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvyienia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel' nesmie =zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatela auzatvorencho dodatku k ZoD na tieto préce
naviac. V pripade, ak zhotovitel vykond naviac prace bez predchédzajuceho

pisomného stihlasu objednavatela, nema narok na zaplatenie za takto vykonané prace.

CLv
CAS PLNENIA
Lehota dodania diela; 365 kalendarnych dni od protokolameho odovzdania
staveniska.
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadoym a vCasnym

spolupdsobenim objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve.
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5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel' je povinny bez mefkania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom
oho je predi¥enie asu plnenia podPa bodu 5.1. tejto zmluvy.

V pripade prerufcnia prac zdbvodu na strane objedndvatefa alebo z dévodu tzv.
vy33ej moci, zmluvné straty si dohodnii novy termin dokonéenia predmetu zmluvy,
priom prediZenie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorti treba vykonanie prac
prerusit’.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho uceleni &ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom

termine.

CL VI

PLATOBNE PODMIENKY
Zhotovitel ma pravo vystavit faktGru aZ? na zaklade skutotne vykonanej Casti
(dokonéeny stavebny objekt} diela. Zhotovitel'ovi prislicha {ihrada len za skutoCne
vykonané prace a dodavky azarovefi po ukonceni celého stavebného objektu.
Splatnost’ faktir je 60 dni od dorucenia faktury v pripade, Zze fakiira nema vecné
a forméalne nedostatky. V pripade, Ze faktiora nebude obsahovat prisluSné nalezitosti,
objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat’ diiom nasledujicim
po dni dorudenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.
Podkladom pre fakturiciu bude technickym dozorom potvrdeny sipis skutotne
vykonanych pric a dodavok. Technicky dozor potvrdi sipis aZz po predloZeni
certifikitov a protokolov o kvalite zabudovavanych konstrukeii a materidlov.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnot’ potvrdenie uvedeného supisu z dévodu
nedodrzania akosti a Struktiry deklarovane] pri podpise tejto zmluvy, pokial sa
zmluvné strany nedohodnt inak.
Zhotovitel zostavi sapis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloZiek uvedenych
vo vykaze vymer. Stpis vykonanych pric a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu
vyjadri do 3 pracovnych dni povereny zastupca objednivatela — Ing. Franti$ek Kis
ako technicky dozor objednavatela. Ak sipis ma vady, bude vrateny zhotovitel'ovi na
prepracovanie. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne
odsuhlasené prace a dodavky.
Jednotlivé fakthry vyhotovi zhotovitel v sulade s platnou legislativou - zadkon ¢&.

222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predloZi
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6.5.

6.6.

objednavatelovi v 4 origindlnych vytlagkoch, ktoré budi obsahovat’ minimalne:
oznadenie povinngj a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &iso tejto zmluvy o
dielo, ¢&islo zmluvy o poskytnuti finanénych prostriedkov, &islo faktary, defi
odoslania a defi splatnosti faktiry, oznacenie peiiazného {istavu a &islo Gétu, na ktory
sa ma platif, fakturovand sumu bez DPH, DPH a celkova sumu s DPH, oznaCenic
diela, peéiatka a podpis opravnengj osoby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' 10% z ceny dicla (kolaudatni ratu) do
doby odstranenia vdd anedorobkov zistenych aspisanych pri odovzdivacom
a preberacom konani.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uétovat’ vo faktire vietky zmluvné pokuty, ktoré

zhotoviteTovi vznikn1l pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmbavy.

CL v
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie stavenisica

7.1.1

712

Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni
po podpise a G€innosti zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny v uvedenej lehote
stavenisko prevziat. Thto skutonost zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom
denniku.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povazuje za podstatné

poruenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnoesti a spolupdscbenie objedndvatela

7.2.1.

7.2.2.
7.2.3.

7.24.

Odovzda pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prisiu$nych organov
potrebné na zhotovenie diela, ktorym je Rozhodnutic Okresného tradu -Dunajska
Streda.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych os6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel' poruuje svoje povinnosti ma pravo Zziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim dicla a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, ¢ zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku,
nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela povaZuje sa to za podstatné porusenie

zmluvy a objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.
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7.2.5.

Objednévatel’ uréi technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory
bude kontrolovat' realiziciu stavebnych pric aodsuhlasovat’ vykonané prace

evidované v stavebnom denniku.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7.3.2

733

734

7.3.5

7.3.6

Zastupca zhotovitela Ing. Milan Klinga, Ing. Miroslav Hlousek — stavbyveduci je
povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutolnosti
rozhodujice pre zhotovenie dicla apredkladat’ stavebny dennik technickému
dozorcovi objednavatel’a denne. K zapisom zastupcu objednavatel'a sa mé vyjadrit’ do
troch pracovaych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi. Zhotovitel’ urci
stavbyvediceho s preukézatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude organizovat,
riadit’, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné price a iné ¢innosti ako aj zodpovedat’
za realizované price a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, jeho pokynmi,
zapismi, dohodami opravnenych pracovnikov zmluvoych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov $titnej spravy.

Zhotovitel je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornif na nevhodni povabu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito
nevhodnost zistit” pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekdrky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu
brania zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamif
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vSetkych
0s0b v priestore staveniska avykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu 0sdb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeéi vo svojej
rézii pracovnikov oscbnymi ochrannymi pomSckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori
majt prislusni kvalifikaciu na vykonanie tychto pric. Z dévodu vykonu stavebnych
prac aj pocas prevadzky 78, zhotovitel je povinny prijat a vykonal potrebné
opatrenia na zabezpelenie bezpefnosti deti apersondlu vZS po celi dobu

zhotovovania diela.
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1.3.7

738

73.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu v mieste a pocas vykonavania diela a je
povinny v priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a nedistoty,
ktoré st vysledkom jeho €innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byl
dokladované certifikitmi v zmysle zdkona & 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkich na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudu
mat’, resp. nebudi zodpovedat zmluve a poZzadovanym skiikam, musi zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody
znésa zhotovitel’,

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zhotovenie diela je zavislé od poskytnutia
finanénych prostriedkov od finanénej inStiticie pre objednavatela (d’alej len ,uver®).
Zhotovitel' vykonava ginnosti spojené s predmetom diela na vlastnli zodpovednost’
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy,
vyhlagky platné v SR, najmé stavebny zakon, zdkon o BOZP, vyhlasku o bezpe€nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZznych pracach, zdkon o
Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi,
zakon o vodach, zdkon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon c.
264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenidch a doplneni
niektorych zikonov, Vieobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel’ je
povinny preukazatefne poudit vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej ré%ii zabezpeSovat vykon pracovnikov v zmysle nariadenia
vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani
staveniska a zapide ho do stavebného dennika a zérovei odovzda doklad opraviiujuci
uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutd osobu na vykonavanie
jednotlivych innosti.

Kvalita pric a dodivok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych
noriem tykajicich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt” dodané
podla vykazu vymer — Priloha &. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrZané vietky
pozadované parametre prvkov, platnych STN, (EN), technologickych postupov,

vicobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
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7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7318

7.3.19

Vietky materialy pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované
resp. musia byt v sulade s prislugnymi pravanymi predpismi upravujicimi certifikaciu
a preukazovanie zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spitiat’ podmienky stanovené vo Viecobecnych
technickych podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a
verejnych prac SR, garantovanych Zvizom stavebnych podnikatelov a vydanych v
roku 2007.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat’ v salade s ustanovenim zakona &.
50/1976 Zb. o fizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov — (stavebny zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 7.
7., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vicobecnych technickych poZiadavkach na
vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie a nariadenim vlady €. 396/2006 Z.2.0
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotuych poZiadavkich na stavenisko.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo viastnej réZii zabezpeCovat vykon (funkciu) revizneho technika na
odbormé prehliadky a odbormé skutky vyhradeného technického zariadenia
elektrického podl'a §24 vyhlasky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenic bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvibacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujl technické
zariadenia, ktoré sa povaZzujii za vyhradené technické zariadenia. Meno technika
oznimi pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zarovei
odovzda doklad opravilujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutia
osobu na vykonévanie tejto ¢innosti.

Odborné skusky a revizie vyhradenych zariadeni budd vykonidvané reviznymi
technikmi Zhotovitel'a v siilade s prislusnym technologickym postupom a platnou
legislativou. Naklady na vykony reviznych technikov znaa Zhotovitel'. Zhotovitel je
povinny k vykonaniu odbornych skigok a revizii predloZit’ dokumenticiu v zmysle
platnych predpisov a poZiadaviek revizneho technika. Sucastou predkladane)
dokumentécie bude vZdy realizaény projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.
Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ ma opravnenie vykonavat Zzivnost' v stilade s ¢l. IL tejto
zmluvy.

Zhotovitel' doloZi od svojho predajcu - subdodavatel’a - strojno-technologickej Casti
podtlakovej stanice, pneumatickych membranovych ventilov s ovladacou jednotkou,

zbernych $achiet a monitoringu:
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o kopiu certifikatov potvrdzujicich poziciu subdodavatela ako dodavatela
komponentov podtlakovej kanalizécie pre region Slovenska republika a dokladuje
trvalé obchodné vzfahy subdodédvatela s vyrobcom komponentov podtlakovej
kanalizacie alebo

e kopiu zmluvy o trvalej spolupraci alebo vyhradnom zastipenim medzi
subdodavatel'om a vyrobecom pre trh v Slovenskej republike alebo

e képiu zmhavy (Zmluvy a budiicej zmluve) medzi subdodavatefom a vyrobcom
komponentov pre podtlakovi kanaliziciu pre tento konkrétny obchodny pripad -
projekt

Zhotovitel’ doloZi jednu z moznosti poZadovaného dokladovania.

7.3.20 Zhotovitel’ nesmie po&as trvania zmluvy svoj zaviazok realizacie diela alebo jeho Casti
previest’ na iného bez predchadzajiceho pisomného povolenia objednavatel’a. Pokial
tak urobi, je to viZne porulenie zmluvy, objednavatel’ mé pravo okamzZite odstipit’ od
zmluvy a zhotovitel znaa vietky nasledky, vratane nahrady Skody, spGsobenej
novym subdodavatefom, ku ktorému objednavatel’ nedal suhlas. Zhotovitel je
povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzajio diiu, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatela predloZzit’ pisomni Ziadost’ o sohlas so zmenou subdodévatela, ktord
bude obsahovatl minimalne: podiel zikazky, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat’
subdodavatelovi, identifikatné WGdaje navrhovaného subdodavatela. Pokial
objednivatel do difia predchidzajiceho diiu, vkiorom mé nastat zmena
subdoddvatela neoznami zhotovitelovi pisomne, 7e so zmenou subdodivatela

nesihlasi, plati, Ze siihlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

ClL VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
8.1. Povinnost zhotovit' dielo riadne av€as splni zhotovitel odovzdanim diela
objednavatel'ovi na zdklade protokolu o odovzdani a prevzati dicla. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel' povinny oznamit' objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni
vopred.
8.2, Sudasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
a)osveddenie o vykonanych skaskach pouzitych materialov,
b) certifikaty, atesty a zaruéné listy pouZitych materialov,

c)zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
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83.

8.4

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

V opatnom pripade mé dielo vady. Absencia niektor¢ho z tychto dokladov je dévodom
pre nezacatie preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyCistené od
zvy$nych materidlov, odpadov a ne&istét, ktoré si vysledkom jeho &innosti tak, aby
bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uZivat.

Ak pri preberani diela objednavateT zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spGsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’
ma povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat’ predmet zmluvy z dévodu
nedodrZania akosti a $truktdry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa

zmluvné strany nedohodnt inak.

CLIX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit” objedndvatel'ovi zmluvnd

pokutu vo viske:

a) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kaZdy deii
omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a vcas,

b) 0,05% =zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi
omeskania, ak nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stlade s bodom 8.3.
tejto zmluvy,

c) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy deil
omeskania, ak zhotovitel' ani po pisomnej vyzve v lehote urfenej v predmetnej
vyzve neodstrani vady diela,

d)  30,- eur za kazdi zavadu a za kaZdy deii omeSkania, ak nenastupil na odstranenie
reklaméacii v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej
lehote.

V pripade, Ze potas vykonavania diela objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' nedodrZal

kvalitativne parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’

ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny
nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost' zhotovitela
vykonat dielo v stlade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednéavatel'a s uhradou platieb alebo vyliétovania ceny za dielo,

mé zhotovitel’ narok na arok z omedkania vo vy¥ke 0,05% z dlZznej sumy za kazdy dei

omeskania.
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9.4.

10.1.

Zmluvnymi pokutami nie je dotkouty ndrok zmluvnych strin na uplatnenie nahrady
skody.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v stilade s ustanovenim

&L IL tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo mé vady ak;

10.3.

10.4.

10.5,

10.6.

10.7.

10.8.

a)ni¢ je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c¢}stl vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2. tejto zmluvy,

d)  ma privne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo zataZené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na flu pisomne upozornil
objednavatel’a, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

Zarugna lehota na dielo je 60 mesiacov a zafina plynif diiom protokoliarneho prevzatia
diela objednavatelom a neplynie v €ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela, okna,
dvere a zasklené steny je podla ziruky, ktori udiva vyrobea.

Zarukou zhotovitel prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej lehoty
spdsobily na pouZitie na dohodnuty ac¢el a zachové si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnemi reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana
elektronicky (emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel’ poCas zaru€nej doby odo dita odovzdania diela
objednavatefovi. Skryté vady si tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani
aprevzati diela aktoré sa vyskytmi v zarucnej lehote. Tieto vady je objednavatel’
povinny reklamovat’ u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podla bodn 10.6 tejto
zmluvy. ‘

Zhotovitel’ sa zavizuje zaat’ s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dniod prijatia
pisomnej reklamdicie podFa bodu 10.6. tejito zmluvy a vady odstranit” v ¢o najkratSom

Sase, ktorého dizku dohodnti zmluvné strany pisomne.
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160.9.

Havarijné stavy zhotovitel' je povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni

objednavatel'om.

10.10. Ak zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo

zabezpedit' ich odstranenie na néklady zhotovitel'a.

10.11. V pripade, ak z ddvodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel’ sa zaviizuje

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

uhradit’ objednavatel'ovi nahradu Skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

ClL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej
osobe v dbsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmiuvy.
V pripade vzniku Skody poruSenim povionosti vyplyvajicich ztejto zmluvy
ktoroukofPvek zmluvnou stranou, ma druha strana narok na tthradu vzniknutej Skody.
Zhotovitel' zodpoveda za 3kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku

objednavatela.

CL X
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Viastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednédvatela protokoldrnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpedenstvo fkody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do &asu protokolarneho prevzatia diela

objednavatel'om kedy sa stava vlastnikom diela.

C1. XTHK
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze
oprivnena strana od zmluvy odstipit’ pokial’ to oznédmi pisomne druhej zmiuvnej strane
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vsak do 10 dni potom, ako sa oje¢j poruSeni
dozvedela.
Objednivatel’ mdZe od zmluvy odstapit’ aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel' do 7 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou pric,

b) zdbvodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia
zmiuvy,
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13.3.

134,

13.5.

g)

hy

1)

k)

D

m)

zdbévodu opustenia staveniska zhotoviteFom na dobu dihsiu ako 7 dni,
nedodrZanie kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné
zaruky ktoré ponika, nie si adekvéatne vzhl'adom na povahu a déleZitost’ prac
a dodavok podra tejto zmluvy,

z dévodu porufenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom, do ktorej
zhotovitel predlozil sttazni ponuku a ktord objednavatel prijal,

dielo je zhotovitel'om vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkdm stanovenym zmluvou alebo prisluSnym normam a pravoym
predpisom,

zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej objednévatelom,

z dévodu neposkytnutia dveru, ¢o objednévatel zhotovitelovi bezodkladne
pisomne oznami,

z dovodu porudenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 73.3.
tejto zmluvy,

bez predchidzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava
a zavizky vyplyvajice z tejto zmluvy na tretic osoby,

zhotovitel' stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej Cinnosti
nevyhnutnej na rtiadne av&asné zhotovenie diela v sulade s prisluSnymi
pravoymi predpismi,

zhotovitel’ si nespini oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok podl'a bodu
7.3.19 tgjto zmluvy,

ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto

zmluve ukaZze ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak ddjde k odstilpeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednévatela,

objednavatel je opravneny fakturovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 %

Z dohodnutej ceny diela uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorufenia prejavu vdle opravnenej

strany druhej zmluvnej strane, ak nie je vodstipeni urend neskorSia G¢innost

odstipenia.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strén zo zmluvy okrem

nirokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmhuvné, resp. zikonné

sankcie anarokov vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.
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13.6.

13.7.

13.8.

1.1.

1.2,

1.3

1.4,

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) dast' diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stéva vlastnictvom

objednavatel’a,

b) prace realizované ku dfiu odstiipenia od zmiuvy sa vytctuji podla zmluvaych

cien v preukazatelnom rozsahu,
c}  prace vykonané do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktirou, ktord
bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
V pripade predtasného ukonienia zmluvy zhotovitel je povinny najneskér do 5
pracovaych  dni odo dfia GO&innosti odstipenia protokolarne odovzdat
objednavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za ielom zhotovenia diela,
ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych Casti
diela.
V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskor vSak do 5 pracovnych
dni opusti stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vy¢isti od odpadov
a nedistdt, ktoré vznikli jeho innostou.
C1L XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.
Zhotovitel' sa zavizuje v pripade poZiadavky vykonu kontroly/auditu/overovania
stivisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek oprivnenymi osobami im poskytnut
vietku potrebni stidinnost. Opravaené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste sl najma:
Najvy8si kontrolny trad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ,
Organ auditu, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vlidneho auditu, Nérodn4
kriminalna agentiira, Protimonopolny arad, Urad boja proti korupcii a nimi poverené
osoby,
spinomocneni zastupcovia Furépskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
osoby prizvané vy$Sie uvedenymi orgdnmi v silade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, md#u robit’
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.
Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajicej

dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.
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1.5

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Zhotovitel berie na vedomie ustanovenie zikona o verejnom obstardvan{ a to hlavne
§ 11, kedy kupujici m4 zikaz uzavriet zmluvu s predavajucim, ktory ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a
osobitného predpisu, ktori majii povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov
verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejné¢ho sektora. Spraveom a
prevadzkovatelom registra je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Registrujlicim organom pre celé izemie Slovenskej republiky je Okresny sud Zilina.
Dalej predavajici berie na vedomie, ¥e ak bol, alebo je zaregistrovany v registti
kone&nych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie (do 31.
januara 2017), bude sa priamo povazovat’ za partnera verejného sektora a bude sa tiez
povaiovat za zapisanG osobu v novom registri partnerov vergjného sektora.
Predavajici viak bude povinny vykonat’ dodatogne do 31. jila 2017 proces overenia
identifikdcie kone€ného uZivatela vyhod podfa novej privnej tpravy, teda podia
zdkona o registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti je
sankcionované vymazom predéavajuceho z tohto registra anasledne odstipenim
kupujiceho od tejto zmluvy. Dalej predavajici berie na vedomie, Ze svoj zpis do
registra partnerov verejného sektora musi byt platny podas celej doby trvania tejto
zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, zktorych tri si urfené pre
objednavatel'a a jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu opravoenych zastupcov oboch
zmluvnych stran.

Ulinnost tejto zmluvy je podmienend poskytnutim finanénych prostriedkov zo
Strukturdlnych  fondov  Furdpskej tnie pre objedndvatela  a ispeSnostiou
administrativnej kontroly celého procesu verejného obstardvania. Zmluva nadobida
tginnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964
Zh. Obdiansky zakonnik v zneni neskorfich predpisov). Zmluvné strany berd na
vedomie, z¢ tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zikona €. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorgich predpisov.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne
pre¢itali a sjej obsahom bez vyhrad suhlasia. Dalej vyhlasujt, e zmluva nebola
uzatvorend vtiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich

slobodnej a vaZnej vole, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.




' ~ ZMLUVA O DIELO
PODTLAKOV A KANALIZACIA MALE DVORNIKY

1.10. Neoddelitelnou si¢ast’'ou tejto zmluvy si:

Priloha&. 1-  Oceneny vikaz vymer/Rozpolet

Priloha &.2-  Vecny a Casovy harmonogram
V Malych Dvornikoch; dna Zf?’/?Dwff? V Bratislave, diia wﬁ@;ﬂo/f?
a objednavatela { zazhy Viteho,
OpécMalé Dvorn‘ﬂiyi:' A Ing. B}éhumila Chrappovi
Ing. Zoltan Marczell prcglgéda predstavenstva
starosta .

Ing. Emgtich Sinka
¢len predstavenstva



